



DETAIL DU PRIX : MODELE "ISO A"

		HORS FRAIS	TVA (21%)	TOTAL
1	Gros-œuvre fermé	88.378,00	18.559,38	106.937,38
2	Finitions	31.622,00	6.640,62	38.262,62
3	Honoraires Architecte & PEB	6.600,00	1.386,00	7.986,00
4	Coordinateur sécurité/santé	850,00	178,50	1.028,50
TOTAL		127.450,00	26.764,50	154.214,50

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous pourriez désirer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments.

A Hognoul, le 15.10.2020

L. HOLLART, Administrateur Délégué