

DETAIL DU PRIX : MODELE "ISO B"

		HORS FRAIS	TVA (21%)	TOTAL
1	Gros-œuvre fermé	84.979,00	17.845,59	102.824,59
2	Finitions	37.021,00	7.774,41	44.795,41
3	Honoraires Architecte & PEB	6.710,00	1.409,10	8.119,10
4	Coordinateur sécurité/santé	850,00	178,50	1.028,50
TOTAL		129.560,00	27.207,60	156.767,60

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous pourriez désirer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments.

A Hognoul, le 15.10.2020

L. HOLLART, Administrateur Délégué